
 

 

 

UMOWA NR RSG.272.PU.38.2016 

 O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  
 

zawarta w dniu ……………………………..…… 2016 r. w Urzędzie Gminy w Naruszewie,  

pomiędzy Gminą Naruszewo z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo  
 

reprezentowaną przez: 

Beatę Pierścińską - Wójta Gminy Naruszewo 
przy kontrasygnacie:  

Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej - Skarbnika Gminy Naruszewo  
 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 

a 
 

firmą…………………………………………………………………………………………………….…

mającą siedzibę ………………………………………………................................................................... 

działającą na podstawie…………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez .……………………………………………………………………………………. 
 

zwanym w dalszej części umowy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
 

§1 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy  

z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi nadzoru inwestorskiego, w zakresie określonym 

w art. 25 – 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 

nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych 

Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury 

technicznej”.  

2. Łączna wartość robót budowlanych objętych nadzorem wynosi: netto 1 907 190, 81 zł  

(brutto 2 345 844, 70 zł). 

§3 

Opis robót budowlanych 
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na 

terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej w celu poprawy warunków 

komunikacyjnych mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez podwyższenie parametrów drogi 

na odcinku 3 960, 30 mb. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 

zawierającej w szczególności: 

1)  projekty budowlane, 

2)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3)  przedmiary robót. 

3. Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ciągu dróg gminnych 

Wróblewo-Osiedle – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” realizowana w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej”. Projekty budowlane (branża drogowa i branża sanitarna) obejmują 

całość zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej”. 
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4. Zakres robót obejmuje: 

1) Przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: 

a) Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo o długości 3 214, 30 mb, 

b) Skarboszewo – Potyry o długości 746, 00 mb. 

2) Przebudowę skrzyżowania z DK 50. 

3) Przebudowę odcinka wodociągu o długości 70, 40 mb, zlokalizowanego przy drodze gminnej 

Skarboszewo – Potyry. 

4) Zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej zlokalizowanej pod projektowaną jezdnią drogi 

gminnej Skarboszewo – Potyry w miejscowości Potyry.  

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300518W Skarboszewo–Wróblewo o długości 3 214, 3 mb: 

1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5, 00 m (2 x 2, 50 m) o nawierzchni 

asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa 

łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego 

rowu przydrożnego. W rejonie skrzyżowania z DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5, 50 mb, 

natomiast poboczy 1, 00 m. 

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10  cm.  

W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie 

przepustów fi 400 mm pod zjazdem.  

3) Na odcinku zaprojektowano dwie konstrukcje drogi: 

a) od km 0+000 do km 2+900, 00: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, 

• stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 20 cm; 

b) od km 2+900, 00 do km 3+214, 30: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, 

• stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 

• stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

6. Przebudowa drogi gminnej Skarboszewo – Potyry o długości 746, 00 mb: 

1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5, 00 m (2 x 2, 50 m) o nawierzchni 

asfaltowej oraz obustronnych poboczach szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego.  

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. 

3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:  

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 

c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, 

d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 

e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

7. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 

1) Przewiduje się wykonanie obustronnych poszerzeń jezdni DK 50 o szerokości ok. 1, 5 m. 

2) Skos załamania w planie krawędzi jezdni 1:30. 

3) Krawędzie załamania wyokrąglone łukiem kołowym R = 200 m.  

4) Pobocza przewiduje się wykonać jako nieutwardzone szerokości 1, 50 – 3, 00 m o nawierzchni  

z kruszywa łamanego 0/31, 5 mm.  

5) Zaprojektowano następującą konstrukcję drogi krajowej: 

a) warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11, grubości 4 cm, 

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubości 8 cm, 

c) warstwa górna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, grubości 12 cm, 

d) warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31, 5 mm, grubości 20 cm, 

e) podbudowa pomocnicza z kruszywa klasy C 5/6 związanego cementem, grubości 20 cm, 

f) warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR 20%, grubości 40 cm. 
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6) W związku z koniecznością wprowadzenia znacznych poszerzeń jezdni, utrzymanie jednorodnej 

struktury warstwy jezdnej oraz zmiany w oznakowaniu poziomym, opracowanie przewiduje 

kompleksowe frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej grubości 4 cm i ułożenie nowej 

nawierzchni z SMA11 grubości 4 cm na całej szerokości jezdni (pomiędzy poszerzeniami). 

7) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi krajowej (km 

41+260, 30 – strona lewa).  

8) Przecięcia krawędzi drogi z DK50 wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R = 8, 00 m. 

9) Szerokość jezdni asfaltowej drogi gminnej na odcinku długości 40 mb od krawędzi drogi 

krajowej wynosić będzie 5, 5 m.  

10) Po obu stronach drogi gminnej przewiduje się wykonanie poboczy szerokości 1, 00 m  

o nawierzchni z kruszywa łamanego. 

11) Pod projektowanym włączeniem, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się 

umieścić przepust PEHD fi 500 mm długości 15 mb z zabezpieczeniami czołowymi. 

12) Przewiduje się także wykonanie nawierzchni włączenia do drogi gminnej w km 41+234, 00 po 

stronie prawej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. 

8. Przebudowa odcinka wodociągu o długości 70, 40 mb, zlokalizowanego przy drodze gminnej 

Skarboszewo – Potyry: 

1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 

2) Włączenia w istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – 

kołnierzowych. 

3) Przed ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 

4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 

9. Zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej zlokalizowanej pod projektowaną jezdnią drogi 

gminnej Skarboszewo – Potyry w miejscowości Potyry, które polegać będzie na montażu rur 

ochronnych grubościennych dwudzielnych fi 160 -  długości 8, 00 mb i fi 110 – długości 8, 00 mb.  

10. Wszelkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać 

komunikacji na drogach oraz nie utrudniać użytkowania nieruchomości przylegających. 

11. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: 

a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych 

Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, 

b) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – 

Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 41+091, 00 do km 41+328, 30 w m. Wróblewo, gmina 

Naruszewo”, 

c) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla „Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w m. 

Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo”, 

d) Projekcie budowlo – wykonawczym – branża telekomunikacyjna dla „Zabezpieczenia 

istniejącej sieci telefonicznej zlokalizowanej pod projektowaną rozbudową drogi gminnej 

relacji Skarboszewo – Potyry w miejscowości Potyry na terenie gminy Naruszewo”, 

e) Projekcie geotechnicznym, 

f) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

g) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Skarboszewo - Potyry, 

h) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo, 

i) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie  z DK 50 w m. Wróblewo, 

j) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinka wodociągu zlokalizowanego przy 

drodze gminnej Skarboszewo - Potyry, 

k) Przedmiarze robót – branża telekomunikacyjna, 

l) Projekcie stałej organizacji ruchu, 

m) Projekcie czasowej organizacji ruchu. 

12. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi gminnej 

Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo – 24 szt. 

13. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 

a) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 

• Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., 

• Nr GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., 
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• Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r.,  

• Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r.,  

• Nr O/WA-Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 

b) Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015  

z dn. 18.09.2015 r. 

c) Orange Polska SA.:  

• Nr 29273/TODDRRU/P/2015 z dn. 03.06.2015 r., 

• Nr 72346/TODDRRU/P/2015 z dn. 29.10.2015 r., 

d) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów 

Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 

e) Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 

f) Warunkach technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) 

 z dn. 01.07.2015 r. 

14. Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 

15. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych należy 

uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. 

urządzeń od uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122 

ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. 

Kserokopię pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace 

należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  

w Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić 

dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego 

sączka i określeniem jego lokalizacji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, pisemnie wystąpić z 8 dniowym 

wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy do ORANGE POLSKA S.A, które wskaże 

upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi 

robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokona odpłatnego odbioru końcowego. 

Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług 

dostępne są na stronie www.orange.pl/wnioseknadzor oraz w piśmie nr 

72346/TODDRRU/P/2015 z dn. 29.10.2015 r.  Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

17. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem 

Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami 

oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: 

a) badań zagęszczenia gruntów,  

b) po wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem 

bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży 

Inspektorowi nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z badania wody),  

c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 

19. Zamawiający we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad na  przebudowę skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Wróblewo.  

20. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione 

służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.  

21. Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie 

miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa  

w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia 

na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty 

końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 
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23. Warunki realizacji robót:  

a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 

nadzoru dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. 

c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie 

stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną 

informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.  

e) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony 

kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do 

umowy.  

f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji 

poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

g) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy 

powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, 

rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację 

zadania. 
24. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do 

określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów 

wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.  

Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, 

aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej 

ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią 

wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 

w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji 

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w 

szczególności ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

25. Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 

24.02.2016 r. (znak AB.6740.707.2015-2016). 

26. Zamawiający we własnym zakresie: 

a) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy 

z projektem, 

b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru 

budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

27. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik do niniejszej umowy /dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl w zakładce Przetargi; Inspektor 

nadzoru otrzyma dokumentację w wersji papierowej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym/.  
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§4 

Zakres obowiązków  
Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć pełny zakres 

czynności określony przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności: 

1. Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego.  

2. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 

3. Obowiązek egzekwowania od Wykonawcy robót skutecznego usuwania ewentualnych wad  

w trakcie realizacji inwestycji, jak również w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego  

i przyszłych użytkowników, w tym: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, 

b) nadzorowanie realizacji robót budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym,  

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  

i stosowanych materiałów (do obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało egzekwowanie i 

odbiór od Wykonawcy robót - atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów 

wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja),  

d) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych, 

e) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie; Inspektor dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich 

wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub 

też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor 

nadzoru ma obowiązek żądania od Wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz 

technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego o zaistniałym fakcie, 

f) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z dokumentacja projektową,   

g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót (ilości, jakości, wartości robót),  

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania  

i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji), 

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych usług, przy czym za 

zgodne z umową wywiązanie się z obowiązków nadzoru, Inspektor nadzoru ponosi 

odpowiedzialność zgodnie z odpowiednimi przepisami z Rozdziału 9 i 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

5. Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego, 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót. 

6. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania 

albo nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

techniczną, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót  

w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to 

uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. 

Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem. 

8. Uczestniczenie w odbiorach robót: 

a) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywania ich do użytkowania, 

b) potwierdzanie na protokole odbioru końcowego, fakturze i w dzienniku budowy faktycznie 

wykonanych robót oraz usunięcia wad w trakcie realizacji inwestycji, jak również w okresie 

gwarancji i rękojmi, 
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c) dokonywanie odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem odbioru, który będzie 

podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, 

d) sprawdzanie i podpisywanie innych dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 

uczestniczenia w naliczaniu odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe 

wykonywanie zobowiązań umownych, 

e) obowiązek potwierdzenia gotowości do odbioru technicznego robót zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiającego. 

9. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi (w tym udział w przeglądach technicznych), a także kontrola i odbiór usunięcia 

przez Wykonawcę stwierdzonych wad. 

10. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

a) przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych 

nadzorem, 

b) udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót. 
 

§5 

Zakres uprawnień  

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

b) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  

z projektem. 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru 

do udzielenia Wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika 

budowy, o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

2. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych 

przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie 

kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi nadzoru następujące 

dokumenty: 

a) decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca nadzorowanych robót, 

b) dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót, 

c) umowę z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

§6 
1. Inspektor nadzoru oświadcza, iż działający w jego imieniu: 

a) …………………………………… posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 

nr ……………..…… z dn. ……………..………… r. do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

b) …………………………………… posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 

nr ……………..…… z dn. ……………..………… r. do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

c) …………………………………… posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 

nr ……………..…… z dn. ……………..………… r. do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

2. Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami 

umowy. 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy wskazana osoba/osoby będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa wyżej, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 

§7 

Termin umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy  

i przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dn. 30 czerwca 2017 r.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić nadzór inwestorski w trakcie realizacji przedmiotowego 

zadania oraz w okresie gwarancyjnym (w terminie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych). 

4. Termin pracy Inspektorów nadzoru może ulec przedłużeniu w przypadku przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub skróceniu w przypadku wcześniejszego 

zakończenia inwestycji.  

5. Zmiana terminu realizacji robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 nie będzie powodowała 

zmiany wysokości wynagrodzenia. 

§8 

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  
   

łącznie cena brutto: …………………….  

słownie: ……………………. 
netto:  ……………………. 

plus podatek VAT …. %, tj.: ……………………. 
 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru bezusterkowy protokół odbioru robót 

budowlanych objętych nadzorem. 

3. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o którym mowa w §8 ust. 1, będzie płatne fakturą końcową - 

po zrealizowaniu całości zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 

dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

− jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Numer NIP: ………….* 

− jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP: ………* 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora  

nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności  

z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od niniejszej umowy, Inspektor ma obowiązek 

protokolarnego przekazania zrealizowanego i odebranego przez Inspektora nadzoru zakresu robót  

w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych. 
 

§10 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości szkodę Zamawiającego, zaistniałą na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15 % całości 

wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 15 % całości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1. 
 

§11 

Zmiana umowy 

1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji 

niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących 

przypadkach:  

1) zmiany adresu Inspektora nadzoru,  

2) zmiany nazwy firmy Inspektora nadzoru, 

3) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego, 

4) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, 

6) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na 

dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca, 

7) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która 

uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści, 

8) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej  

i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie Strony. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku 

braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej 

umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca Zamawiający 

       


